
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 
 
 

“REPARACIÓN Y PINTADO DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE TREINTA Y TRES” 
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1- INTRODUCCIÓN 
 
El Teatro Municipal de Treinta y Tres está ubicado en la ciudad del mismo 

nombre, en la calle Pablo Zufriategui 1272 esquina Avelino Miranda. 
 
Con estilo Art Deco, fue construido en la década del 30, inaugurado en el año 

1936. 
 
Las presentes especificaciones técnicas rigen para el llamado de la Licitación 

Abreviada “Reparación y pintado del Teatro Municipal de la ciudad de Treinta y Tres.” 
 
 

2- ANTECEDENTES 
 

Al participar en la licitación el oferente seleccionado se obliga, dentro de los 
términos y alcances de las presentes especificaciones técnicas, a desarrollar, 
ejecutar y cumplir todos aquellos trabajos, tareas y obligaciones que constituyen la 
correcta ejecución de las obras, y que se definen en “Alcance de los Servicios” del 
presente documento. 

 
El contratista no está facultado a introducir ninguna modificación a las 

especificaciones técnicas entregadas. En caso que, a juicio de la empresa contratista 
sea necesario hacer modificaciones, se realizará la presentación correspondiente a 
la Dirección de obra (DO) quién someterá a aprobación las modificaciones 
propuestas, no pudiéndose materializar éstas hasta que sean emitidos nuevos 
antecedentes correspondientes, o bien se formalice la modificación a través de las 
autorizaciones que correspondan. 
 

Todos los trabajos y obras que se estipulan en estas Especificaciones 
Técnicas serán ejecutados completos, de acuerdo con estas mismas 
especificaciones. Cualquier interrupción o paralización definitiva de las obras deberá 
ser previamente autorizada por escrito por la DO y el administrador del contrato. 
 

En caso de discrepancias entre documentos técnicos, se usará el siguiente 
orden de precedencia para aclarar cual indicación prima para la ejecución de los 
trabajos: 
 

 Especificaciones Técnicas y recaudos gráficos emitidos 
 Instrucciones de la Inspección Técnica de la Obra (DO) 
 Recomendaciones del fabricante del material de que se trate 

 
No obstante, en caso de haber disparidad de criterios, se resolverá de 

acuerdo a lo que dispongan la DO, lo que deberá ser formalizado oficialmente para 
que el Contratista pueda realizar la actividad correspondiente. 
 

Se exigirá dentro de lo proyectado y especificado una ejecución de primera 
calidad, lo cual deberá valorizarse debidamente y tomarse en cuenta por el 
contratista en todo momento, para evitar problemas posteriores o rechazos en las 
etapas de recepción. 
 

Se exigirá aseo permanente y buena apariencia en todas las instalaciones y 



 
en las áreas de trabajos. El personal de obra deberá circular adecuadamente vestido 
por las áreas y con los respectivos elementos de seguridad (casco, zapatos, guantes, 
mascarillas, cintos reflectantes, arneses, etc.), los que serán de uso obligatorio, de 
acuerdo al Decreto 125/014 “Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción.” 
 
 
 

3- ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 

Las obras consisten en la ejecución de las tareas necesarias para solucionar 
patologías constructivas y deterioros de pintura en el Teatro Municipal. 

Los trabajos se realizarán en tres zonas del teatro, según se detalla a 
continuación. 

 
SECTOR 1: Pintura de Sala, palco, tertulia, lobby y micro cine. 
 
SECTOR 2: Pintura de fachadas y reparación de grieta. 
 
SECTOR 3:  Reparación de viga carrera en caja escénica. 
 

 
Para desarrollar los trabajos el contratista debe asegurar que cualquier 

intervención se realizará de acuerdo a normativas técnicas de seguridad, al momento 
de ejecución. En consecuencia, se deberán contemplar todos los recursos que 
aseguren resultados óptimos en las tareas que se le encomiendan. 
 
 

4- INSTALACIÓN DE TRABAJO Y OTROS 
 
 
- Protecciones 
 

La contratista deberá considerar protecciones para cada elemento 
constructivo que compongan las obras civiles de la infraestructura, cuidando que no 
se dañe al realizar labores relativas al contrato. En caso de ocurrir algún evento, el 
contratista deberá sustituir el elemento dañado, sin tener esta situación costos 
adicionales. 
 
- Energía Eléctrica 
 

Para la ejecución de los trabajos, la Intendencia proporcionará la energía 
eléctrica necesaria, desde el propio Teatro. Es responsabilidad del contratista 
suministrar tablero eléctrico con protecciones reglamentarias y todo lo concerniente 
al decreto vigente. 

La fuente de alimentación eléctrica para las herramientas que se utilizarán en 
los trabajos provendrá desde los mencionados tableros eléctricos, teniendo presente 
que sus cableados deberán cumplir con las normativas que correspondan. 

 
No se permitirán cables colgando ni que presenten un riesgo para el personal 

que está desarrollando los trabajos encomendados. 
 
- Cierre Provisorio 



 
Se deberá ejecutar siempre en la zona de trabajo y como protección de todos 

los transeúntes en las inmediaciones. 
Se instalarán protecciones en la vereda para preservar el tránsito de peatones 

y vehículos.  
 

 
- Movilización y Desmovilización 
 

El contratista realizará todo lo necesario para proceder con su movilización y 
desmovilización del sector de los trabajos, para lo cual deberá contar con los equipos 
necesarios para mantener las zonas de trabajo aisladas, aseadas y libre de cualquier 
contaminación del medio ambiente, así como también deberá proteger al público de 
caídas o desprendimientos de material proveniente de las áreas de trabajo en 
intervención. 
 
- Servicios Higiénicos 

 
El contratista deberá prever el suministro de servicios higiénicos tal cual se 

indica en el decreto antes mencionado. 
 
- Estudio y plan de seguridad e higiene según decreto 283/96 
 

Se cumplirán las disposiciones de la Inspección General de Trabajo en cuanto 
a la supervisión de la obra por Técnico Prevencionista, estudio y plan de seguridad. 

Será responsabilidad del contratista la contratación de un Técnico 
prevencionista, y la realización de todas las tramitaciones necesarias ante los 
organismos competentes. 

Todos los equipos y elementos para trabajo en altura deberán contar con la 
debida certificación. 

El personal que trabajará en altura deberá contar con la correspondiente 
certificación para dichas tareas. 
 
 

5- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 

Aspectos Generales 

El objetivo de los trabajos es la recuperación, conservación y mantenimiento 
de las instalaciones del Teatro Municipal. 

 
Se trabajará en las zonas que presentan mayor premura, las cuales son: 
- Sector 1: platea, palco, tertulia, lobby y microcine. 
- Sector 2: Fachada principal y lateral, por las calles Pablo Zufriategui y 

Avelino Miranda respectivamente. 
- Sector 3: Caja escénica 

 
 
SECTOR 1:  
PINTURA de SALA, PALCO, TERTULIA, LOBBY y MICROCINE 
 

- Remoción de pintura suelta:  
Se removerá mediante acción mecánica las capas previas de pintura que se 



 
encuentren flojas o sueltas. 
 

Se actuará tomando como base la Memoria del Ministerio de Transporte 
(MTOP): 
 
“Si la superficie se encuentra en mal estado, es decir con cuarteo generalizado con o 
sin descascaramiento se debe eliminar las viejas capas de pintura mediante el uso de 
removedores, llameado o sistemas mecánicos. 
Si los deterioros son parciales, se eliminan mediante el uso de espátula, cepillo de 
acero, lija, rasqueta, etc. 

Si hubiera manchas de grasa se debe lavar la superficie con solución de agua    y 
detergente neutro, enjuagar y aguardar el secado. 
Si existieran hongos se deben eliminar aplicando con cepillos duros una mezcla      
de solución de hipoclorito y agua, enjuagar y dejar secar. Nunca se deben eliminar 
los hongos con una limpieza en seco.” 
 

- Enduido: 
Las paredes que manifiesten imperfecciones se emparejarán antes de pintar con la 

aplicación de enduido plástico, logrando así un buen acabado de la superficie. 
 

Se deberá enduir siempre en capas finas, en dos o tres manos, asegurándose que 
cada una esté bien seca para colocar la siguiente. Cuando el enduido esté seco, se sacará 
el excedente con lijas medianas y se terminará de alisarlo con lijas finas.  

Se retirará el polvillo y luego se sellará la superficie a pintar con sellador/fijador. 
 

- Pintado: 
Una vez finalizadas las tareas de reparación y preparación de las superficies, 

se procederá al pintado de todas las áreas del Teatro que se indican en detalles 
anexos.  

Para ello se utilizará pintura látex antihongos, apto para interiores, de excelente 
calidad y marca reconocida. 

Los colores se definirán en base a una combinación de tres tonos a elección de 
la DO. 
 

Antes de empezar los trabajos, se prepararán las muestras de los tonos y 
consistencia de la pintura. Se harán entre 3 y 6 muestras de 1m2 para presentar a la 
Dirección de Obra. 

La empresa queda obligada a presentar en obra la pintura a emplearse en sus 
envases originales.  

Se aplicarán mínimo 2 manos de pintura, debiéndose dar las manos necesarias 
para cubrir bien y parejo todas las superficies. 

 
El cielorraso de la sala de teatro deberá ser pintado con máquina proyectora de 

pintura a alta presión sin aire o con máquina con compresor. 
La tarea de preparación de la superficie y pintado del cielorraso, estará como 

rubro anexo, pudiendo la Intendencia Departamental optar por hacer el trabajo o no. 
 
Se adjunta como recaudo gráfico detalle de la estructura del pavimento de la 

sala. La empresa contratista deberá estudiar la manera de instalar andamios u otros 
sistemas para el pintado de la sala. Deberá presentarse ante la DO la propuesta 
avalada con cálculos estructurales. 

 



 
Se deberá proteger los pisos y demás superficies que puedan ser afectados 

por los trabajos que se realicen, los que deberán entregarse perfectamente limpios. 
 

- Pintura carpintería y herrería: 
Para el tratamiento de aberturas de madera, las mismas deberán estar libre de 

grasitud o polvillo. Se realizará el lijado con lija de grano medio/fino en el sentido de la 
veta, para generar buena adherencia de la nueva capa de pintura. 

En el caso de aberturas, barandas y rejas de hierro se deberá eliminar todos 
los vestigios de óxido y pintura suelta, mediante métodos mecánicos manuales 
(cepillado o lijado). 

Se aplicará dos manos de fondo antióxido sintético. 
Si la superficie con pintura está en buen estado se lija suavemente la misma y 

luego se pinta; y si la superficie con pintura está muy deteriorada  se debe eliminar 
mediante el uso de un removedor que ablande y disuelva las capas previas de pintura 
dejándolo actuar de 5 a 15 minutos. Luego se lava la superficie con aguarrás mineral 
para no dejar residuos. 

 
Tanto la carpintería de madera como la herrería se pintarán luego con esmalte 

sintético satinado color a definir por la dirección de obra. 
 
 

SECTOR 2:  
PINTURA de FACHADAS y REPARACIÓN DE GRIETA 

 
- Reparación de grieta en fachada Pablo Zufriategui: 

La empresa deberá reparar la grieta horizontal que se encuentra en el frontón 
de la fachada principal. 

Se realizarán cortes en la mampostería perpendiculares a la fisura cada 1,50 
metros aproximadamente, los mismos tendrán un ancho de 15cm y una altura variable. 
Siendo los ubicados hacia el centro del frontón los más largos y, los laterales los más 
cortos. Los cortes se realizarán paulatinamente, comenzando desde ambos laterales; 
no pudiéndose realizar más de 2 cortes al mismo tiempo. 

Dentro de esos cortes se instalarán armaduras de acero tratado conformando 
un “pilar” según las dimensiones de planos y detalles. 

Se rellenarán esos sectores con hormigón C250, y se desencofrará los moldes 
una vez el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al 
de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. 

Desencofrado Costado de viguetas y columnas: 4 días 
 
Se picará la mampostería entre los pilares de hormigón, de a un tramo a la vez, 

y se instalarán armaduras de acero tratado conformando una viga según las 
dimensiones de planos y detalles. 

Dentro de los pilares se dejarán hierros en espera que se unirán a la armadura 
principal de la viga. 

 
Se encofrará la viga en su cara frontal y posterior y se procederá al llenado con 

hormigón C250, desencofrándose una vez el hormigón haya fraguado completamente 
y pueda resistir su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido durante la 
construcción. 
 

Luego de completados y desencofrados todos los cortes realizados, se 
procederá a revocarlos. Deberá preverse al momento de revocar, la colocación de 



 
malla plástica para evitar fisuras entre revoques viejos y nuevos. 

 
- Pintura de fachadas Pablo Zufriategui y Avelino Miranda:  

Se realizará la limpieza de las fachadas mediante lavado con agua a baja 
presión de manera controlada y pudiéndose recurrir, en caso de ser necesario, a la 
ayuda de cepillos de cerda o nylon, esponjas u otro elemento que no dañen la 
superficie (se evitará el uso de herramientas punzantes o que generen vibraciones 
importantes).  

Con dicha limpieza no solo se removerán hongos, musgos, polvos, grasas, 
hollín, también se dejará al descubierto lesiones ocultas como revoques flojos, grietas 
y/o fisuras. 

Durante el lavado de las fachadas, las superficies que presenten manchas 
verdes (líquenes, musgos, etc.) se frotarán enérgicamente con cepillos de fibra vegetal 
dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente adheridas, se podrá recurrir a 
la ayuda de una solución de hipoclorito de sodio disuelta en agua 1:6 

 
Luego de realizado el hidrolavado, en caso de existir patologías, la empresa 

contratista picará o retirará los revoques que estén en riesgo de desprendimiento o 
deteriorados y los completará con material nuevo. De presentarse fisuras, se empleará 
un sellador a base de poliuretano de primera calidad, aplicado con herramienta que 
fuerce la penetración, siguiendo en un todo las instrucciones del fabricante.  

Previamente, se profundizará la fisura lo suficiente en función del tipo y 
granulometría del material de reposición, además no debe permanecer material suelto, 
si existiera se debe retirar con herramientas adecuadas. Se cuidará de no golpear ni 
arrastrar las partes del material que estén firmes. Posteriormente, se procederá a 
limpiar la fisura o junta con pinceles, brochas de fibra vegetal y/o sopleteado con aire.  

 
Para la pintura de las fachadas se utilizará pintura látex acrílico al agua, apto 

para fachadas, de excelente calidad y de marca reconocida. 
Los colores a utilizar serán definidos por la Dirección de Obra. 
 
Antes de empezar los trabajos, se prepararán las muestras de los tonos y 

consistencia de la pintura. Se harán entre 3 y 6 muestras de 1m2 para presentar a la 
Dirección de Obra. 

La empresa queda obligada a presentar en obra la pintura a emplearse en sus 
envases originales.  

Se aplicarán mínimo 2 manos de pintura, debiéndose dar las manos necesarias 
para cubrir bien y parejo todas las superficies. 

 
Se deberá proteger los pisos y demás superficies que puedan ser afectados 

por los trabajos que se realicen, los que deberán entregarse perfectamente limpios. 
 

- Pintura carpintería de madera y hierro: 
En el caso de aberturas y rejas de hierro se deberá eliminar todos los vestigios 

de óxido y pintura suelta, mediante métodos mecánicos manuales (cepillado o lijado). 
Se realizará el lijado con lija de grano medio/fino en el sentido de la veta, para generar 
buena adherencia de la nueva capa de pintura. 

Deberán estar libre de grasitud o polvillo.  
Se aplicará dos manos de fondo antióxido sintético. 
Si la superficie con pintura está en buen estado se lija suavemente la misma y 

luego se pinta; y si la superficie con pintura está muy deteriorada  se debe eliminar 
mediante el uso de un removedor que ablanda y disuelve las capas previas de pintura 



 
dejándolo actuar de 5 a 15 minutos. Luego se lava la superficie con aguarrás mineral 
para no dejar residuos. 

 
Tanto la carpintería de madera como la herrería se pintarán luego con esmalte 

sintético satinado color a definir por la dirección de obra. 
 
 
Los trabajos sobre las fachadas podrán realizarse mediante plataforma 

elevadora adecuada para la situación y/o andamios tubulares correctamente 
arriostrados. 

El contratista construirá los andamios de acuerdo con todas las disposiciones 
vigentes, y contará con permiso y memoria de andamio, incluyendo un cálculo de 
estabilidad del mismo firmado por su representante técnico o técnico de obra. Estos 
conjuntamente con el contratista, serán los únicos responsables de la estabilidad de 
los andamios y posibles accidentes emergentes. 

   
 
 
SECTOR 3:  
REPARACIONES EN CAJA ESCÉNICA 
 

En la pared medianera de la caja escénica del Teatro Municipal, contra el predio 
de la Casa de la Cultura, la viga carrera presenta armaduras expuestas y en estado de 
oxidación. 

Para su reparación, la empresa contratista procederá a descubrir las armaduras 
en mal estado de la viga. Las mismas se prepararán mediante el cepillado con cepillo 
de acero y posterior retiro del polvillo, una vez limpias, se tratarán superficialmente de 
tal manera de pasivar los hierros. Para ello se utilizará revestimiento de dos 
componentes específico para tal función tipo “SikaTop Armatec – 108”.  

 
Luego se procederá a reconstruir el hormigón con mortero tipo SikaTop-122 o 

similar de marca reconocida. 
 

 
6- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
La empresa contratista deberá contar con un representante técnico que deberá 

ser Ingeniero Civil o Arquitecto.  
 

El contratista deberá disponer durante todo el período que duren las obras del 
personal profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) responsable de dirigir, organizar y 
controlar la ejecución de la obra. 

 
 

7- PLAZO, CUMPLIMIENTO Y HORARIOS DE TRABAJO 
 

Plazo 
 

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 60 días laborables, 
debiéndose presentar un cronograma de obra teniendo como máximo ese plazo, que 
será considerado en la evaluación definitiva. 



 
 

Las tareas deberán comenzar por la sala, tertulia, palco, microcine y lobby del 
teatro, debiéndose terminar estos trabajos en primera instancia.  

 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma tal que asegure la entrega 
de las obras totalmente terminadas dentro del plazo establecido en el contrato y 
dentro de los plazos que la DO pudiera establecer para algún caso en particular. 
 
 

Cumplimiento 
 

Todas las intervenciones y/o trabajos deberán ser desarrollados dentro de los 
plazos estipulados y deben ser efectuados de manera óptima, lo que se constatará 
en la entrega de la obra en perfectas condiciones. Ambas condiciones constituirán el 
cumplimiento de la obra y quedarán establecidos en un acta de recepción provisoria.  

En caso que el acta de recepción contara con observaciones, éstas deberán 
ser subsanadas por el Contratista en un plazo no superior a 15 días corridos, a partir 
de la fecha indicada por la DO.  

 
Multas por Atraso 

 
En el caso del NO cumplimiento de los plazos estipulados, se descontará un 

0,5% del total del valor de la obra sin LLSS, por día de retraso hasta el 10% total 
del precio de la oferta. El descuento se efectuará de los créditos acumulados de la 
empresa. 

Luego de llegado al acumulado de 10% se constatará falta grave, por lo que 
la comuna tendrá la potestad de actuar en tal medida.  

En el caso de los días de lluvia, se considerará como día perdido. Quedará 
de común acuerdo entre la Dirección de Obra y el ejecutante si se considera como 
medio día o día completo. De igual manera se considerará por razones de causa 
mayor. 

 
 

8- OBSERVACIONES 
 

El Contratista deberá considerar todos los elementos, trabajos y acciones 
necesarias para la correcta ejecución y terminación de los trabajos, aun cuando no 
aparezca su descripción, detalle o especificación en los antecedentes 
proporcionados. 

 
Deberá entenderse que las Especificaciones Técnicas, son documentos 

complementarios y que toda duda en su interpretación será resuelta por la DO. 
 

Serán responsabilidad del contratista los daños o perjuicios que su personal 
pueda ocasionar a terceras personas y será de su costo la reparación o reposición 
de los perjuicios. 
 

Para la ejecución de las obras, el proponente deberá efectuar sus propias 



 
mediciones, estudio y análisis de los trabajos y hacer presente sus observaciones, si 
las tuviere, dentro del plazo reglamentario en la etapa de estudio de la propuesta 
(etapa de consultas). 
 

El contratista asumirá total responsabilidad por daños, mermas y/o hurtos, o 
cualquier otro acto que lo pudiesen afectar durante los trabajos a ejecutar, por lo que 
deberá tomar todos los resguardos para su equipamiento de trabajo y personal, 
liberando de toda responsabilidad a la Comuna. 

 
 

     9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

El oferente formulará la propuesta comercial en letras y números, 
completando el rubrado. 

El precio final y total (incluido el rubro 5 “extra”) se compondrá de la suma del 
precio total sin impuestos más los impuestos legales más los aportes por leyes 
sociales (LLSS) estimados por el oferente. 

La moneda a cotizar será pesos uruguayos. 

El tiempo de mantenimiento de dicha oferta será de 90 días. 

 

Sobre un total de 100 puntos, las puntuaciones se realizarán de la siguiente 
forma: 

 

- Precio         60 PUNTOS 
 
A la oferta de menor precio total con impuestos y LLSS se le adjudicarán 

60 puntos. A las restantes se le asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente 
expresión: 

Puntaje oferta n= (60×Precio de oferta de menor precio) / precio oferta n 

 
- Experiencia        20 PUNTOS 
 

Trabajos realizados por la empresa en los últimos años (obras civiles o 
industriales, trabajo en altura acorde a esta obra)  

 
 
- Equipamiento       20 PUNTOS 

 
Se evaluará los equipamientos que disponga la empresa y que cumplan con 

los requerimientos para el trabajo en esta obra.  
 
 

10.- VISITA DE OBRA 
 

La visita es de carácter obligatorio y se realizará una semana antes de la 
apertura de ofertas y con todos los interesados presentes. 



 
 
 

      BÁSICO AUTORIZADO 

RUBRO DESCRIPCIÓN UN. CANT. 
PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

1 Implantación         

1.1 Movilización a obras (incluye instalación de obradores y equipos de 
construcción) 

gb 1,00     

1.2 Limpieza y desmovilización de obra gb 1,00     

2 Sector 1 - Lobby, sala principal, palco, tertulia y microcine         

2,1 Remoción de pintura suelta gb 1,00     

2,2 Reparación de sectores en mal estado (revoques y/o enduido) gb 1,00     

2,3 Pintura al agua para interiores en muros sala m2 934,00     

2,4 Pintura al agua para interiores en muros y cielorraso galerías m2 306,00     

2,5 Pintura al agua para interiores en muros y cielorraso microcine m2 411,00     

2,6 Pintura al agua para interiores en muros y cielorraso lobby m2 597,00     

2,7 Pintura y/o lustrado de aberturas de madera  gb 1,00     

2,8 Pintura de herrería (barandas, etc.) gb 1,00     

2,9 Protección de pisos en interiores gb 1,00     

3 Sector 2 - Fachadas         

3,1 Hidrolavado de superficies en fachadas m2 970,00     

3,2 Reparación de sectores de revoques exteriores gb 1,00     

3,3 Reparación de grieta en fachada Pablo Zufriategui gb 1,00     

3,4 Pintura para exteriores en fachadas m2 970,00     

3,5 Pintura y/o lustrado de aberturas de madera exteriores gb 1,00     

3,6 Pintura de aberturas de hierro en fachadas gb 1,00     

3,7 Protección peatonal y vehicular gb 1,00     

4 Sector 3 - Caja escénica         

4,1 Reparación de viga  gb. 1,00     
            
  Sub total     
  IVA     
  Monto imponible para leyes sociales     

            
  Total     

        

      BÁSICO AUTORIZADO 

RUBRO DESCRIPCIÓN UN. CANT. 
PRECIO 
UNIT. 

PRECIO 
TOTAL 

5 Extra         



 

 
 
11.- RESPONSABILIDAD DECENAL 
 

El contratista será responsable desde la declaración de recepción definitiva 
de la obra según los términos previstos en el artículo 1844 del Código Civil. 

 
 

    12.- RUBRADO 
 

La cotización se presentará rubrada, en formato Excel, con la planilla que se 
adjunta con los recaudos -excluyente- No se aceptaran ofertas que se presenten en 
formato distinto a la planilla de rubrado suministrada. 

Será responsabilidad de la Contratista verificar que los valores del rubrado 
estén correctos, no generando estos costos adicionales de ningún tipo sobre los 
montos expresados. Los metrajes son aproximados, siendo el valor a tomar en cada 
rubro el indicado en el precio total del mismo, no admitiéndose variaciones por 
diferencia de metrajes. 

El valor de los trabajos se tomará en cuenta en base al precio total de la obra, 
mientras que el rubrado será utilizado para los avances.  
 
 
    13.-  LEYES SOCIALES 
 

El monto por aportes de leyes sociales que supere el indicado en el rubrado 
será descontado de los créditos generado por la empresa constructora. 

 

14.- ANEXOS 

Se anexan fotos actuales del Teatro Municipal con el fin de visualizar el actual 
estado de conservación. 

5,1 Pintura al agua para interiores en cielorraso sala del Teatro m2 565,00     
            
  Sub total     
  IVA     
  Monto imponible para leyes sociales     


